

Πειραιάς, 11/09/2023

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Εκπόνηση Μελετών Για Αδειοδότηση Και Εγκατάσταση Λυόμενων Στεγασμένων Κατασκευών Με Εύκαμπτο Περίβλημα Για Αναμονή Επιβατών Κρουαζιέρας Και Ακτοπλοΐας

Διευκρινίζεται ότι στο Τεύχος Προδιαγραφών το άρθρο «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΑΡΘΡΟ 2. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ», διαμορφώνεται ως εξής:

Προθεσμία

Ως ημερομηνία έναρξης των προθεσμιών εκπόνησης των μελετών ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου ορίζεται ως εξής:

- Φάση Α: **Τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες.**
- Φάση Β1: **Εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες.**
- Φάση Β2 : **Δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες.**
- Φάση Γ: Θα ολοκληρωθεί ταυτόχρονα με την περαίωση των εργασιών του έργου και την τελική περαίωση του Φακέλου στις αρμόδιες Υπηρεσίες.

Παρακαλούμε όπως επισκέπτεσθε συχνά την ιστοσελίδα του ΟΛΠ, για να λάβετε γνώση και τυχόν διευκρινίσεων που έχουν εκδοθεί για ζητήματα του διαγωνισμού