

Πειραιάς, 10/04/2025

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Επισκευή δέστρας 41 στο Ro-Ro Terminal Γ1

Ερώτηση 1

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, η προμήθεια των υλικών και πιο συγκεκριμένα δέστρα και προσκρουστήρας, είναι πολύ χρονοβόρα σε σχέση με την προβλεπόμενη από εσάς διάρκεια κατασκευής του έργου, ήτοι η παραλαβή αυτών θα πραγματοποιηθεί μετά από τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία παραγγελίας τους, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε από τον προμηθευτή μας.

Επίσης, προκειμένου να κοστολογήσουμε την μεθοδολογία εφαρμογής της παράκαμψης των δικτύων, σύμφωνα με την μελέτη, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για το είδος των δικτύων που διέρχονται από την περιοχή του έργου.

Απάντηση 1

Τα διερχόμενα δίκτυα είναι δίκτυα ύδρευσης και ηλεκτρολογικά δίκτυα.

Η μεθοδολογία εφαρμογής της παράκαμψης περιγράφεται πλήρως στα τεύχη της μελέτης.