

ΕΠΕΙΓΟΝ

Πειραιάς, 6 Μαΐου 2014.

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις επί του διαγωνισμού (Διακήρυξη 19/2014) για την αναβάθμιση του τεχνητού φωτισμού των εξωτερικών χώρων της Λιμενικής Ζώνης του ΟΛΠ.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 1

Ο Προμηθευτής πρέπει να έχει υπόψη του ότι η μελέτη εφαρμογής δεν περιέχει αναλυτικά επιμετρικά στοιχεία για τυχόν οικοδομικές εργασίες.

Στον προϋπολογισμό της εκτιμώμενης δαπάνης έχει προβλεφθεί το κόστος εργασιών εγκατάστασης του νέου και απεγκατάστασης του παλαιού εξοπλισμού, σύμφωνα με τη μελέτη εφαρμογής, για αυτό ζητείται από τους ενδιαφερόμενους/ υποψηφίους να προσφέρουν αναλυτικά τιμή μονάδος για κάθε κατηγορία και είδος εργασιών. Για το λόγο αυτό δίδεται με τον προϋπολογισμό ο συγκεκριμένος αριθμός των φωτιστικών συστημάτων που αφορούν οι εργασίες.

Είναι αυτονόητο ότι αν απαιτηθούν εργασίες εγκατάστασης/ απεγκατάστασης για περισσότερα φωτιστικά συστήματα, αυτές οι επιπλέον δαπάνες θα βαρύνουν τον ΟΛΠ και θα τιμολογηθούν σύμφωνα με τη τιμή μονάδος της οικονομικής προσφοράς του προμηθευτή.

Στην παράγραφο 12.5 έχουν προβλεφθεί οι απαιτήσεις των εργασιών εγκατάστασης /απεγκατάστασης του εξοπλισμού και έχει τεθεί στο τέλος ο γενικός όρος «...Όλες οι ανωτέρω εργασίες, καθώς και όποιες άλλες απαιτηθούν για τη βέλτιστη ολοκλήρωση του έργου, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, θα γίνουν με ευθύνη και δαπάνες του Προμηθευτή.....»

Σε κάθε περίπτωση διευκρινίζουμε ότι, εάν και εφόσον απαιτηθούν, κατά την εκτέλεση της σύμβασης συμπληρωματικά υλικά και εργασίες (π.χ. εγκαταστάσεις, εκσκαφές, καθαιρέσεις, καλωδιώσεις, συνδέσεις, επιχώσεις, σκυροδέματα κλπ.) πέραν των δέκα (10) μέτρων από τη βάση έκαστου πυλώνα ή ιστού, αυτές θα τιμολογηθούν με τιμές μονάδος σύμφωνα με το εκάστοτε αντίστοιχο ισχύον τιμολόγιο υλικών και εργασιών όπως αυτό καθορίζεται με απόφαση του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, αφαιρούμενης της έκπτωσης ποσοστού 12%.

Για την ανάθεση των συμπληρωματικών υλικών και εργασιών θα πρέπει να προηγηθεί σύμφωνη γνώμη της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής και έγκριση του αρμόδιου οργάνου διοίκησης του ΟΛΠ.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 2

Στις εργασίες εγκατάστασης των νέων ιστών στο άρθρο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ - 2» και πυλώνων περιλαμβάνονται:

Η στατική μελέτη, οι εργασίες εκσκαφών επιχώσεων, σκυροδέσεων, τα υλικά αγκύρωσης κλπ παρελκόμενα αυτών.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 3

1. Η κατασκευή της βάσης των νέων ιστών αναφέρεται σαφώς στο άρθρο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ - 2» και πυλώνων στο άρθρο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ - 3».
2. Ο Προϋπολογισμός της δαπάνης αναφέρει σαφώς ότι θα υπολογισθεί νέα βάση σε 144 νέους ιστούς +28 νέους πυλώνες.
3. Στις εργασίες εγκατάστασης περιλαμβάνονται:
Η στατική μελέτη, οι εργασίες εκσκαφών επιχώσεων, σκυροδέσεων, τα υλικά αγκύρωσης κλπ παρελκόμενα αυτών.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 4

Στην παρ. 4.2.α (σελ. 13 της διακήρυξης 19/2014) διευκρινίζεται ότι «Για τις Ενώσεις ή Κοινοπραξίες ή Συμπράξεις προσφερόντων πρέπει να κατατεθούν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε μέλος της Ένωσης....», διότι, σύμφωνα και με τον Κανονισμό Προμηθειών του ΟΛΠ Α.Ε. (παρ. 5.3): *«Με την υποβολή της προσφοράς κοινοπραξιών ή ενώσεων, κάθε μέλος της ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο, έναντι της Εταιρείας (ΟΛΠ Α.Ε.) για κάθε αξίωση που απορρέει από τη συμμετοχή ή και την εκτέλεση της συμβάσεως».*

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 5

Η διακήρυξη ορίζει σαφώς ότι στις εργασίες εγκατάστασης ιστών φωτισμού περιλαμβάνονται:

Η στατική μελέτη, οι εργασίες εκσκαφών επιχώσεων, σκυροδέσεων, τα υλικά αγκύρωσης κλπ παρελκόμενα αυτών.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 6

Στο άρθρο 4 παράγραφος 2.α σημείο 10 αναφέρεται σαφώς σε δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις.

Στο άρθρο 4 παράγραφος 2.α σημείο 11 αναφέρεται σε κύκλο εργασιών στη ζητούμενη δραστηριότητα «....εφόσον είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες...».

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 7

Αναφορικά με τον πίνακα αξιολόγησης του άρθρου 6 της διακήρυξης τα ορθά είναι:

ΟΜΑΔΑ 1: Ποιότητας και Τεχνικών Προδιαγραφών

δ.1) Τεχνικά χαρακτηριστικά υλικών φωτιστικών συστημάτων & ιστών & πυλώνων φωτισμού (από

§ 12.4 μέχρι και § 12.4.5.)

δ.3) Σύστημα διαχείρισης / εποπτείας – επίβλεψης απόδοσης συστημάτων φωτισμού (**§ 12.4.3**)