
                                                                                         Πειραιάς, 16/02/2021 
 
                                        ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ νο.2  
Για τον διαγωνισμό «Επεκταση Σταθμου Διακινησης Αυτοκινητων (Λιμενας 
Ηρακλεους)» στα πλαίσια της Υποχρεωτικής Επένδυσης ΜΕ10”. 
 

 
 

Ερώτηση 1: 
 
Παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε για τη χρονική εξέλιξη της απομάκρυνσης των 
εμπλεκόμενων που βρίσκονται εγκατεστημένοι στην προβλήτα (πλοία, λάντζες, 
ναυπηγοεπισκευαστικές εταιρείες, εταιρείες απορρύπανσης, κλπ.).  
 

Απάντηση 1:  

 
Η εταιρεία μας βρίσκεται ήδη στη διαδικασία απομάκρυνσης των εμπλεκόμενων που 
βρίσκονται εγκατεστημένοι στην προβλήτα Ηρακλεόυς. Σε κάθε περίπτωση είτε θα έχει 
επιτευχθεί είτε όχι η πλήρης αποδέσμευση του χώρου, η ανάπτυξη του εργοταξίου και το 
χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εργασιών θα αποτελούν υποχρέωση του αναδόχου. Για την 
εγκατάσταση του αναδόχου και την έναρξη των εργασιών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η 
αποδέσμευση όλου του μήκους του βορείου τμήματος του εν λόγω προβλήτα και σε πλάτος 
50,0μ.  
 
 

Ερώτηση 2: 
 
Από ποιον θα αναληφθεί το κόστος ανέλκυσης κα απομάκρυνσης του ναυαγίου που βρίσκεται 
πλησίον του λιμενίσκου αλιέων;  
 

Απάντηση 2:  

 
Το μικρό σκάφος που βρίσκεται βυθισμένο στο ΝΑ τμήμα του έργου δεν επηρεάζει την εξέλιξη 
των εργασιών. Σε κάθε περίπτωση που κατά την πρόοδο του έργου δημιουργήσει θέμα η 
παραμονή του, αποτελεί υποχρέωση της ΟΛΠ ΑΕ η απομάκρυνση του. 
 

Ερώτηση 3: 
 
Παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε για τον εκτιμώμενο χρόνο έγκρισης της ΤΕΠΕΜ που 
συνταχθεί από τον ΚτΕ και αφορά στον χαρακτηρισμό των βυθοκορημάτων.  
 

Απάντηση 3:  

 
Εφαρμογή έχει η  νέα περιβαλλοντική αδειοδότηση ΟΛΠ ΑΕ, ΑΠ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/ 
/94701/5991/11-12-2020. Πιο συγκεκριμένα, ως προς τον χαρακτηρισμό και τη βέλτιστη 
διαχείριση των βυθοκορημάτων  εφαρμόζεται ο ΠΟ 4.2.5. Δεν είναι δυνατή η εκτίμηση του 
χρόνου έγκρισης των προβλεπόμενων μελετών. 
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