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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8.5 – Πρόγραμμα Ελάχιστης Συντήρησης 

1. Εξοπλισμός Λιμένα  

Για τον υφιστάμενο εξοπλισμό του λιμένα ο ΟΛΠ θα διαθέτει στρατηγική συντήρησης και 

επισκευής που θα εξασφαλίζει τη διαθεσιμότητα του εξοπλισμού σε ποσοστό 85% κατ’ ελά-

χιστο, το οποίο θα αυξηθεί στο 90% ή περισσότερο κατόπιν οργανωτικής περιόδου μέγιστης 

διάρκειας δύο (2) ετών. Το ίδιο ισχύει για όλο τον εξοπλισμό του λιμένα που θα αγοραστεί 

στο μέλλον. 

Η στρατηγική συντήρησης θα περιλαμβάνει ροή εργασιών για: 

 Διορθωτική Συντήρηση (Corrective Maintenance (CM)) και 

 Προληπτική Συντήρηση (Preventive Maintenance (PM) 

Η αναλογία στόχος ανάμεσα σε Διορθωτική Συντήρηση (CM) και Προληπτική Συντήρηση 

(PM) θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 20% (CM) προς (80%) (PM). 

Εντός τριών ετών μετά την έναρξη της παραχώρησης ο ΟΛΠ θα αναπτύξει και θα εφαρμόσει 

ένα σχέδιο πολιτικής για την εισαγωγή Συντήρησης Βάσει Κατάστασης (Condition Based 

Maintenance - CBM). Η προμήθεια όλου του νέου εξοπλισμού του λιμένα θα υποστηρίζει την 

εισαγωγή της Συντήρησης Βάσει Κατάστασης (CBM). Το σχέδιο δράσης θα σχεδιασθεί προς 

την κατεύθυνση της εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου συστήματος CBM εντός 10 ετών από 

την Έναρξη της Παραχώρησης. 

Το πρόγραμμα για την Προληπτική Συντήρηση θα είναι σύμφωνο με τις συστάσεις του προ-

μηθευτή του λιμενικού εξοπλισμού διαχείρισης.  

Για την εκπλήρωση των Ελαχίστων Επιπέδων Υπηρεσιών θα πρέπει να υπάρχει ένα ολοκλη-

ρωμένο σχέδιο προμήθειας ανταλλακτικών και αν δεν υπάρχει, τότε θα πρέπει να εκπονηθεί 

εντός δύο ετών. 

Ο άρτι αγορασθείς λιμενικός εξοπλισμός διαχείρισης θα είναι σε άριστη κατάσταση σε ό,τι 

αφορά τον αυτοματισμό και τα διαγνωστικά συστήματα και θα είναι ικανός να πληροί τα  

Ελάχιστα Επίπεδα Υπηρεσιών. 

Ο σχεδιασμός για όλο τον νέο λιμενικό εξοπλισμό θα βασίζεται στην τελευταία έκδοση των 

ισχυόντων προτύπων σχεδιασμού όπως ορίζονται στη συνέχεια: 

 Δομικά: DASt, DIN, FEM 

 Μηχανικά: DASt, DIN, EN, FEM, ISO, SAE, SIS, SSPC 

 Ασφάλειας: DIN, EN, European Machinery Directives, FEM, ISO 

 Ηλεκτρικά: DIN/VDE, EN, IEC, IEEE, ISO 

Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα θα υπερισχύουν, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά ή υπάρχει ειδικότε-

ρη έγκριση από τη Ρυθμιστική Αρχή. Σε περίπτωση αναντιστοιχίας μεταξύ προτύπων, θα α-

κολουθούνται οι πιο αυστηρές απαιτήσεις, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. 
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Πίνακας 1: Ισχύοντα Πρότυπα (και Αντίστοιχες Συντομογραφίες) 

Συντομογραφία Οργανισμός 

AWS American Welding Society 

DASt Deutscher Ausschuss fuer Stahlbau  

DIN Deutsche Industrie Normen 

EN European Standard 

FEM Federation Européenne de la Manutention 

FEM 1.001 3η Έκδοση, 1998 

IEC International Electrotechnical Commission 

IEEE Institution of Electrical and Electronic Engineers 

ISO International Standards Organization 

SAE Society of Automotive Engineers 

SIS Swedish Standard Institute 

SSPC Steel Structures Painting Council 

VDE Verband Deutscher Elektrotechniker 

 

Επιπλέον, θα ακολουθούνται οποιοιδήποτε ισχύοντες εθνικοί ή τοπικοί κανόνες και κανονι-

σμοί. Οι εν λόγω κανόνες και κανονισμοί δύνανται να περιλαμβάνουν, ενδεικτικά κι όχι περι-

οριστικά, ειδικά κριτήρια αντισεισμικού σχεδιασμού, κανόνες της Τοπικής Αρχής Παροχής 

Ηλεκτρικού Ρεύματος, κανόνες για εγκατάσταση και χρήση ανελκυστήρων, κανόνες για ε-

γκατάσταση και χρήση πυροσβεστικού εξοπλισμού και πρότυπα του Ελληνικού Οργανισμού 

Τυποποίησης. 

2. Υποδομή Λιμένα 

Οι υποδομές και οι εγκαταστάσεις στον Λιμένα Πειραιώς περιλαμβάνουν κυρίως τις ακόλου-

θες κατασκευές: 

 Κρηπιδώματα (κατά κύριο λόγο κρηπιδότοιχους βαρύτητας κατασκευασμένους από 

συμπαγείς τεχνητούς ογκολίθους ή κυψελωτά κιβώτια από σκυρόδεμα, με έγχυτες επί 

τόπου ανωδομές σκυροδέματος και εξοπλισμένους με δέστρες, κρίκους και προ-

σκρουστήρες). 
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 Προβλήτες/μώλους, ήτοι λιμενικά έργα βαρύτητας κατασκευασμένα από συμπαγείς 

τεχνητούς ογκόλιθους από σκυρόδεμα. 

 Κυματοθραύστες, με ή χωρίς εξωτερική θωράκιση. 

 Χερσαίους χώροι αποθήκευσης εμπορευμάτων και σταθμούς διαλογής, οι οποίοι πε-

ριλαμβάνουν δάπεδα, συστήματα απορροής ομβρίων, περίφραξη και υπηρεσιακές 

οδούς.. 

 Κτίρια (διοίκηση, αποθήκες, υπόστεγα συντήρησης, μικρές βοηθητικές εγκαταστά-

σεις κ.λπ.). 

Ολόκληρη η περιοχή του λιμένα είναι εξοπλισμένη με δίκτυο παροχής νερού, πυροσβεστικό 

δίκτυο και εξοπλισμό, αποχετευτικό δίκτυο και φωτισμό. 

Τέλος, στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη του Περάματος λειτουργούν δύο πλωτές δεξαμενές 

και στον Κεντρικό Λιμένα δύο παλαιές μόνιμες δεξαμενές. 

Όλη η ως άνω αναφερθείσα υποδομή και εγκαταστάσεις θα πρέπει να συντηρούνται τακτικά 

και κατάλληλα ώστε να ανταποκρίνονται συνεχώς στις λειτουργικές τους απαιτήσεις (όπως 

ορίζονται παρακάτω) και να προσφέρουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στα πλοία καθ' όλη την 

περίοδο της παραχώρησης. 

Για τον σκοπό αυτό, εντός τριών ετών από την έναρξη της παραχώρησης, ο ΟΛΠ θα πρέπει 

να προετοιμάσει μια Στρατηγική Συντήρησης για την υφιστάμενη λιμενική υποδομή, βάσει 

του σχεδίου Διαχείρισης Κύκλου Ζωής. Για την επίτευξη της στρατηγικής συντήρησης βάσει 

του ανωτέρω σχεδίου, θα πρέπει να διαμορφωθεί ένα πρόγραμμα συντήρησης που θα ορίζει 

βασικές αρχές αποτελεσματικής συντήρησης, βασικές διαδικασίες συντήρησης και σειρά από 

διαδικασίες, μεθόδους, περιεχόμενα, χρονισμούς και συχνότητες επιθεώρησης.  

Πιο συγκεκριμένα, η σειρά διαδικασιών συντήρησης είναι: 

1. Προετοιμασία προγράμματος συντήρησης, τόσο για την Προληπτική Συντήρηση όσο 

και για την Διορθωτική Συντήρηση (ανά περιστατικό). 

2. Τυποποιημένη επιθεώρηση υφιστάμενης κατάστασης υποδομών και εγκαταστάσεων 

(επιθεώρηση ρουτίνας και περιστατικού).  

3. Αξιολόγηση υπολειπόμενης απόδοσης και πρόβλεψη μελλοντικής υποβάθμισης κα-

τασκευών, βάσει των αποτελεσμάτων της επιθεώρησης. 

4. Εφαρμογή αναγκαίων εργασιών αντιμέτρων βάσει της ενδελεχούς αξιολόγησης. 

5. Διαχείριση Κύκλου Ζωής με βάση το μελλοντικό σχέδιο χρήσης υποδο-

μής/εγκατάστασης.  

Η λιμενική υποδομή θα πρέπει να συντηρείται τακτικά προκειμένου να εξασφαλίζεται η ελά-

χιστη απαιτούμενη διαθεσιμότητα ανά λιμενική δραστηριότητα, όπως αναφέρεται παρακάτω: 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Σταθμός Κρουαζιέρας  Το 90% του συνολικού μήκους των κρηπιδωμάτων που προορί-

ζεται για την κρουαζιέρα θα πρέπει να είναι διαθέσιμο κατά τη 
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διάρκεια της περιόδου αιχμής (από Μάιο έως Οκτώβριο) 

 Το 60% του συνολικού μήκους των κρηπιδωμάτων που προορί-

ζεται για την κρουαζιέρα θα πρέπει να είναι διαθέσιμο κατά τη 

διάρκεια της περιόδου χαμηλής κίνησης (από Νοέμβριο έως 

Απρίλιο) 

Σταθμός Ακτοπλοΐας   Το 90% του συνολικού αριθμού ραμπών για Ε/Γ-Ο/Γ πλοία (συ-

μπεριλαμβανομένων όσων προορίζονται για ταχύπλοα σκάφη) 

θα πρέπει να είναι διαθέσιμο κατά τη διάρκεια της περιόδου 

αιχμής (από Μάιο έως Οκτώβριο) 

 Το 75% του συνολικού αριθμού ραμπών για Ε/Γ-Ο/Γ πλοία (ε-

ξαιρουμένων όσων προορίζονται για ταχύπλοα σκάφη) θα πρέ-

πει να είναι διαθέσιμο κατά τη διάρκεια της περιόδου χαμηλής 

κίνησης (από Μάιο έως Οκτώβριο) 

Σταθμός Διακίνησης 

Αυτοκινήτων 
 Το 80% του συνολικού μήκους των κρηπιδωμάτων του σταθμού 

διακίνησης αυτοκινήτων θα πρέπει να είναι διαθέσιμο καθ' όλη 

τη διάρκεια του έτους 

Σταθμός Εμπορευμα-

τοκιβωτίων 
 Το 90% του συνολικού μήκους των κρηπιδωμάτων του σταθμού 

εμπορευματοκιβωτίων θα πρέπει να είναι διαθέσιμο καθ' όλη τη 

διάρκεια του έτους 

Ναυπηγοεπισκευή   Αμφότερες οι πλωτές δεξαμενές στη Ναυπηγοεπισκευαστική 

Ζώνη του Περάματος θα πρέπει καθ' όλη τη διάρκεια της περιό-

δου παραχώρησης να βρίσκονται σε άριστη λειτουργική κατά-

σταση διατηρώντας το ίδιο με το σημερινό επίπεδο υπηρεσιών  

 

Επιπλέον, καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου παραχώρησης ο ΟΛΠ θα πρέπει να λάβει όλα 

τα αναγκαία μέτρα και να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να δια-

τηρήσει τα κατώτερα απαιτούμενα ωφέλιμα βάθη στη Θαλάσσια Λιμενική Ζώνη και ιδιαίτε-

ρα προ των κρηπιδωμάτων, όπως τα εν λόγω ελάχιστα βάθη αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

8.6. 

Όταν ο ΟΛΠ προχωρήσει στην μελέτη και στην κατασκευή νέων λιμενικών υποδομών, τότε 

θα πρέπει να τηρηθούν τα ακόλουθα πρότυπα και κανονισμοί: 

• Εθνικές Προδιαγραφές, Κανονισμοί και Οικοδομικοί Κώδικες.  

• Recommendations of the German Committee for Waterfront Structures, Harbors and 

Waterways-EAU (2004) 

• Coastal Engineering Manual, US Army Corps of Engineers (2003) 

• BS 6349:Maritime Structures 

• Manual for the Use of Rock in Coastal and Shoreline Engineering-CIRIA (1991) 

• Shore Protection Manual, US Army Corps of Engineers (1993) 
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• Recommendations of Permanent International Association of Navigation Congress 

(PIANC) 

Η Στρατηγική Συντήρησης βάσει του σχεδίου Διαχείρισης Κύκλου Ζωής, θα πρέπει επίσης 

να εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε νέα υποδομή/εγκατάσταση που ενδέχεται να κατασκευαστεί 

στον λιμένα. Το πρόγραμμα συντήρησης (Προληπτικής και Διορθωτικής) θα επικαιροποιείται 

αναλόγως. 

 

 

 


